

GEN.PROJEKTUOTOJAS		UAB "UNITECTUS", J. K.: 302347287, Lukiškų g. 3, Vilnius unitectus@unitectus.lt	DIREKTORIUS TAURAS PAULAUSKAS
PROJEKTUOTOJAS (I)		UAB „CITY PROJECTS“, J. K.: 300632063, Smolensko g. 6-208, Vilnius info@cityprojects.lt	DIREKTORIUS TADAS KIALLO
PROJEKTO DALIES VADOVAS		UAB „City Engineers“, J. K. 301295663, Smolensko g. 6-208, Vilnius info@cityprojects.lt	
PROJEKTO PAVADINIMAS	Gydymo (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastatų (sanatorijų), Eglės g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir gydymo paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato (sanatorijos), Eglės g. 7, Druskininkuose, statybos projektas		
STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS. NAUJA STATYBA		
STATINIŲ KATEGORIJOS	YPATINGIEJI		
PROJEKTO NR.	UT.3500/24-05.Ž1/06.Ž2/07.NB/08.RE		
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP). Laida A		
UŽSAKOVAS	UAB „DRU South Real Estate“, EGLĖS G. 1, DRUSKININKAI TVIRTINU Direktorė Ilona Baranauskienė		



PROJEKTO LAIDA		A
PROJEKTO DALIS		BENDROJI BYLA 2/2
PROJEKTO DALIS ŽYMUO		BD
PROJEKTO VADOVAS	PV	Arch. Tumas Mazūras, kval.at.Nr. A 837
PROJEKTO DALIES VADOVAS	PDV	Arch. Tumas Mazūras, kval.at.Nr. A 837

UT.3500/24-0567.ŽB	Gydymo paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastatų (sanatorijų), Eglės g.7, Druskininkuose rekonstravimo ir gydymo paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato(sanatorijos), Eglės g. 7, Druskininkuose, statybos projektas
--------------------	---

**BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**

**DOKUMENTAI**

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAPAS
<b>BYLA 1</b>			
	A	Titulinis	
<b>TEKSTINIAI DOKUMENTAI</b>			
-PP-BD.DŽ	A	Bylos dokumentų žiniaraštis	
-PP-BD.AR	A	Bendrasis aiškinamasis raštas	
-PP-BD.PSS	A	Pritarimų ir suderinimų sąrašas	
		Specialieji reikalavimai. Specialieji architektūros reikalavimai nr. SRD-12-250228-00018, 2025-02-28	
		UAB Druskininkų vandenys“ techninės sąlygos nr. 036, 2025 m. balandžio 16 d.	
		UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šilumą“ prisijungimo sąlygos nr. 25-11D, 2025 m. gegužės 12 d.	
		Druskininkų savivaldybės administracija, ūkio skyrius, prisijungimo sąlygos, 2025 m. liepos 9 d.	
<b>BRĖŽINIAI</b>			
05Ž1/06Ž2/07NB-SP-A0-01	A	Sklypo planas	
05Ž1/06Ž2/07NB-SP-A0-02	A	Sklypo vertikalus planas	
05Ž1/06Ž2/07NB-SP-A0-03	A	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. Projektuojamų tinklų apsaugos zonos	
<b>I STATYBOS ETAPAS</b>			
06Ž2-SA-A1-01	A	Žilvinas-2. Rūsio planas	
06Ž2-SA-A1-02	A	Žilvinas-2. Pirmo aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-03	A	Žilvinas-2. Antro aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-04	A	Žilvinas-2. Trečio aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-05	A	Žilvinas-2. Ketvirtą aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-06	A	Žilvinas-2. Penkto aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-07	A	Žilvinas-2. Šešto aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-08	A	Žilvinas-2. Septinto aukšto planas	
06Ž2-SA-A1-09	A	Žilvinas-2. Antstato planas	
06Ž2-SA-A1-10	A	Žilvinas-2. Stogo planas	
06Ž2-SA-A2-01	A	Žilvinas-2. Pjūvis A1	
06Ž2-SA-A2-02	A	Žilvinas-2. Pjūvis A2	
06Ž2-SA-A3-01	A	Žilvinas-2. Fasada tarp ašių 1-21 ir 21-1	
06Ž2-SA-A3-02	A	Žilvinas-2. Fasada tarp ašių A-S ir S-A	
<b>BYLA 2</b>			
	A	Titulinis	
<b>TEKSTINIAI DOKUMENTAI</b>			
-PP-BD.DŽ	A	Bylos dokumentų žiniaraštis	
<b>BRĖŽINIAI</b>			
<b>II, III STATYBOS ETAPAS</b>			
05Ž1-SA-A1-01	A	Žilvinas-1. Rūsio planas	
05Ž1-SA-A1-02	A	Žilvinas-1. Pirmo aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-03	A	Žilvinas-1. Antro aukšto planas	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
UT.3500/24-0567_Z12NB-PP-BD.DZ	1	2	A

UT.3500/24-0567.ŽB	Gydymo paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastatų (sanatorijų), Eglės g.7, Druskininkuose rekonstravimo ir gydymo paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės ) pastato(sanatorijos), Eglės g. 7, Druskininkuose, statybos projektas
<b>BENDROSIOS STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS</b>	

05Ž1-SA-A1-04	A	Žilvinas-1. Trečio aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-05	A	Žilvinas-1. Ketvirtą aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-06	A	Žilvinas-1. Penkto aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-07	A	Žilvinas-1. Šešto aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-08	A	Žilvinas-1. Septinto aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-09	A	Žilvinas-1. Aštunto aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-10	A	Žilvinas-1. Devinto aukšto planas	
05Ž1-SA-A1-11	A	Žilvinas-1. Antstato planas	
05Ž1-SA-A1-12	A	Žilvinas-1. Stogo planas	
05Ž1-SA-A2-01	A	Žilvinas-1. Pjūvis A1	
05Ž1-SA- A2-02	A	Žilvinas-1. Pjūvis A2	
05Ž1-SA- A2-03	A	Žilvinas-1. Pjūvis A3	
05Ž1-SA-A3-01	A	Žilvinas-1. Fasadai 1-16, 16-1	
05Ž1-SA-A3-02	A	Žilvinas-1. Fasadai A-O, O-A	
<b>IV STATYBOS ETAPAS</b>			
07NB-SA-A1-01	A	Baseinas. Rūsio planas	
07NB-SA-A1-02	A	Baseinas. Pirmo aukšto planas	
07NB-SA-A1-03	A	Baseinas. Antresolės planas	
07NB-SA-A1-04	A	Baseinas. Stogo planas	
07NB-SA-A2-01	A	Baseinas. Pjūvis A-A ir B-B	
07NB-SA-A3-01	A	Baseinas. Fasadai A-J, J-A, 10-1	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
UT.3500/24-0567_Z12NB-PP-BD.DZ	2	2	0














**SUTARTINĖS VYKALAVIMŲ**

NR.	PAVYZDŽIAI	PAVAIZDŽIMAS
1.		Eksterni sienos apvalai
2.		Konkretinės gipso kartono panelės šilumai izoliuoti (R=0,120m <sup>2</sup> ·K)
3.		Konkretinės gipso kartono panelės šilumai izoliuoti (R=0,120m <sup>2</sup> ·K) su gipso kartono šiluminėmis izoliacijomis
4.		Konkretinės gipso kartono panelės šilumai izoliuoti (R=0,120m <sup>2</sup> ·K) su gipso kartono šiluminėmis izoliacijomis ir apdaila
5.		Prizmatinėje medžiagoje šilumai izoliuoti ir apdaila
6.		Prizmatinėje medžiagoje šilumai izoliuoti ir apdaila vienoje plokštumoje
7.		Prizmatinėje medžiagoje šilumai izoliuoti ir apdaila vienoje plokštumoje
8.		Prizmatinėje medžiagoje šilumai izoliuoti ir apdaila vienoje plokštumoje
9.		Prizmatinėje medžiagoje šilumai izoliuoti ir apdaila vienoje plokštumoje
10.		Gali koreguojama žemėjimas pagal skaitmenus žymėjimus
11.		Skaitmenai žymėjimų korektoriaus


- Fontainių ženklavimas:**
- Plokštuma
  - Sienos
  - Durys
  - Laidai
  - Stairavimas
  - Liftas

ETAPAS	STADIJA	DATA	PROJEKTAVIMAS	REDAKCIJA
III	STATYBOS ETAPAS	2024-01-15	Projekto parengimas	Projekto parengimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas

**ETAPŲ SUTARTINĖS VYKALAVIMŲ**

ETAPAS	STADIJA	STYBOS ETAPAS
1.	I	1. Statybos etapas
2.	II	2. Statybos etapas
3.	III	3. Statybos etapas

ETAPAS	STADIJA	DATA	PROJEKTAVIMAS	REDAKCIJA
III	STATYBOS ETAPAS	2024-01-15	Projekto parengimas	Projekto parengimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas
		2024-01-15	Projekto patvirtinimas	Projekto patvirtinimas



**SUTARTINAI ŽYMEJIMAI**

NR.	PAŽYMEJIMAI	PAVAIDINIMAS
1.	[Symbol]	Esamos mūro sienos
2.	[Symbol]	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W15W (t=218mm)
3.	[Symbol]	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W12, storis pagal planą
4.	[Symbol]	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W620 B, storis pagal planą, gipso plokštė 2x12,5 mm
5.	[Symbol]	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W620 B, storis pagal planą, gipso plokštė 3x12,5 mm
6.	[Symbol]	Projektuojama nauja šilumos izoliacija ir apdaila
7.	[Symbol]	Projektuojama nauja šilumos izoliacija ir keramikos plytelių apdaila
8.	[Symbol]	Balkono atbvara
9.	[Symbol]	Projektuojamos mūro pertvaros
10.	[Symbol]	GK konstrukcijos ženklinimas pagal sutartinius žymėjimus
11.	[Symbol]	Balitinė plokštė šachtoms

**Funkcinis zonavimas**

- [Symbol] Patalpų patalpa
- [Symbol] Koridorius
- [Symbol] Liftų šachtos
- [Symbol] Stairų šachtos
- [Symbol] Tiesioginės siena

**ETAPŲ SUTARTINAI ŽYMEJIMAI**

ŽYMEJIMAS	STATYBOS ETAPAS
[Symbol]	I statybos etapas
[Symbol]	II statybos etapas
[Symbol]	III statybos etapas

2-oji				
Objekto pavadinimas	Skaitmeninis žymėjimas	Statybos etapas	Planas	Plotas kvadratais
001	001	001	001	001
002	002	002	002	002
003	003	003	003	003
004	004	004	004	004
005	005	005	005	005
006	006	006	006	006
007	007	007	007	007
008	008	008	008	008
009	009	009	009	009
010	010	010	010	010
011	011	011	011	011
012	012	012	012	012
013	013	013	013	013
014	014	014	014	014
015	015	015	015	015
016	016	016	016	016
017	017	017	017	017
018	018	018	018	018
019	019	019	019	019
020	020	020	020	020
021	021	021	021	021
022	022	022	022	022
023	023	023	023	023
024	024	024	024	024
025	025	025	025	025
026	026	026	026	026
027	027	027	027	027
028	028	028	028	028
029	029	029	029	029
030	030	030	030	030
031	031	031	031	031
032	032	032	032	032
033	033	033	033	033
034	034	034	034	034
035	035	035	035	035
036	036	036	036	036
037	037	037	037	037
038	038	038	038	038
039	039	039	039	039
040	040	040	040	040
041	041	041	041	041
042	042	042	042	042
043	043	043	043	043
044	044	044	044	044
045	045	045	045	045
046	046	046	046	046
047	047	047	047	047
048	048	048	048	048
049	049	049	049	049
050	050	050	050	050
051	051	051	051	051
052	052	052	052	052
053	053	053	053	053
054	054	054	054	054
055	055	055	055	055
056	056	056	056	056
057	057	057	057	057
058	058	058	058	058
059	059	059	059	059
060	060	060	060	060
061	061	061	061	061
062	062	062	062	062
063	063	063	063	063
064	064	064	064	064
065	065	065	065	065
066	066	066	066	066
067	067	067	067	067
068	068	068	068	068
069	069	069	069	069
070	070	070	070	070
071	071	071	071	071
072	072	072	072	072
073	073	073	073	073
074	074	074	074	074
075	075	075	075	075
076	076	076	076	076
077	077	077	077	077
078	078	078	078	078
079	079	079	079	079
080	080	080	080	080
081	081	081	081	081
082	082	082	082	082
083	083	083	083	083
084	084	084	084	084
085	085	085	085	085
086	086	086	086	086
087	087	087	087	087
088	088	088	088	088
089	089	089	089	089
090	090	090	090	090
091	091	091	091	091
092	092	092	092	092
093	093	093	093	093
094	094	094	094	094
095	095	095	095	095
096	096	096	096	096
097	097	097	097	097
098	098	098	098	098
099	099	099	099	099
100	100	100	100	100

Sąrašas			
Objekto pavadinimas	Skaitmeninis žymėjimas	Statybos etapas	Plotas kvadratais
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020
021	021	021	021
022	022	022	022
023	023	023	023
024	024	024	024
025	025	025	025
026	026	026	026
027	027	027	027
028	028	028	028
029	029	029	029
030	030	030	030
031	031	031	031
032	032	032	032
033	033	033	033
034	034	034	034
035	035	035	035
036	036	036	036
037	037	037	037
038	038	038	038
039	039	039	039
040	040	040	040
041	041	041	041
042	042	042	042
043	043	043	043
044	044	044	044
045	045	045	045
046	046	046	046
047	047	047	047
048	048	048	048
049	049	049	049
050	050	050	050
051	051	051	051
052	052	052	052
053	053	053	053
054	054	054	054
055	055	055	055
056	056	056	056
057	057	057	057
058	058	058	058
059	059	059	059
060	060	060	060
061	061	061	061
062	062	062	062
063	063	063	063
064	064	064	064
065	065	065	065
066	066	066	066
067	067	067	067
068	068	068	068
069	069	069	069
070	070	070	070
071	071	071	071
072	072	072	072
073	073	073	073
074	074	074	074
075	075	075	075
076	076	076	076
077	077	077	077
078	078	078	078
079	079	079	079
080	080	080	080
081	081	081	081
082	082	082	082
083	083	083	083
084	084	084	084
085	085	085	085
086	086	086	086
087	087	087	087
088	088	088	088
089	089	089	089
090	090	090	090
091	091	091	091
092	092	092	092
093	093	093	093
094	094	094	094
095	095	095	095
096	096	096	096
097	097	097	097
098	098	098	098
099	099	099	099
100	100	100	100























SUTAPINAMŲ VYKAVIMŲ	
SKL. PAŽYMĖJIMAS	PAVAIKAVIMO ELEMENTŲ
1.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila, vertėbogiškasis fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
2.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
3.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
4.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila. Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis). Pagal MČZ p. 2.2.3.1.
5.	Keramikos, akmenų paviršiumi fasadas išorinis daugiamaščių PVP namai.
6.	Fasadai MČZ p. 2.2.3.1c.
7.	Stulpai

SUTAPINAMŲ VYKAVIMŲ	
SKL. PAŽYMĖJIMAS	PAVAIKAVIMO ELEMENTŲ
1.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila, vertėbogiškasis fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
2.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
3.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
4.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila. Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis). Pagal MČZ p. 2.2.3.1.
5.	Keramikos, akmenų paviršiumi fasadas išorinis daugiamaščių PVP namai.
6.	Fasadai MČZ p. 2.2.3.1c.
7.	Stulpai

SUTAPINAMŲ VYKAVIMŲ	
SKL. PAŽYMĖJIMAS	PAVAIKAVIMO ELEMENTŲ
1.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila, vertėbogiškasis fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
2.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
3.	Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis), tvirtinamosios fasadas pagal MČZ p. 2.2.3.
4.	Plaukiančiosios laivas šiluminis izoliacija ir apdaila. Daugiamas SĄBŪRĖS SĄP. Daugiamas (fasadas išorinis). Pagal MČZ p. 2.2.3.1.
5.	Keramikos, akmenų paviršiumi fasadas išorinis daugiamaščių PVP namai.
6.	Fasadai MČZ p. 2.2.3.1c.
7.	Stulpai







IV STATYBOS ETAPAS

Baseino patalpos, 2 lygis		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Pktas
2-01	Ventkamera	83,14 m <sup>2</sup>
Viso:		83,14 m <sup>2</sup>

Priešgaisrinį užtvėrų sutartiniai žymėjimai			
Nr.	Priešgaisrinis užtvėras žymėjimas	Žymėjimas	Pastabas
1.		FEI 60 (E) 60	Kai komunikacija atstatoma per perdangas, prietaisus, kuzos ornamentais perdangos atpaizavus, ugnies saugiklius, reikiama nuolatinti.
2.		FEI 60 (E) 60	
3.		FEI 60	

Sutartiniai žymėjimai		
Nr.	Žymėjimas	Pastaba
1.		Kvazisolerio AUI (sienų) perhavo šoninis, išorinis, vidurinis, vidurinis
2.		Apkarnas Kvaz AUI (sienų)
3.		Apkarnas Kvaz AUI (sienų)
4.		1175 mm
5.		1175 mm
6.		1175 mm
7.		1175 mm
8.		1175 mm
9.		1175 mm
10.		1175 mm
11.		1175 mm
12.		1175 mm
13.		1175 mm
14.		1175 mm
15.		1175 mm
16.		1175 mm
17.		1175 mm
18.		1175 mm
19.		1175 mm
20.		1175 mm
21.		1175 mm
22.		1175 mm
23.		1175 mm
24.		1175 mm
25.		1175 mm
26.		1175 mm
27.		1175 mm
28.		1175 mm
29.		1175 mm
30.		1175 mm
31.		1175 mm
32.		1175 mm
33.		1175 mm
34.		1175 mm
35.		1175 mm
36.		1175 mm
37.		1175 mm
38.		1175 mm
39.		1175 mm
40.		1175 mm
41.		1175 mm
42.		1175 mm
43.		1175 mm
44.		1175 mm
45.		1175 mm
46.		1175 mm
47.		1175 mm
48.		1175 mm
49.		1175 mm
50.		1175 mm
51.		1175 mm
52.		1175 mm
53.		1175 mm
54.		1175 mm
55.		1175 mm
56.		1175 mm
57.		1175 mm
58.		1175 mm
59.		1175 mm
60.		1175 mm
61.		1175 mm
62.		1175 mm
63.		1175 mm
64.		1175 mm
65.		1175 mm
66.		1175 mm
67.		1175 mm
68.		1175 mm
69.		1175 mm
70.		1175 mm
71.		1175 mm
72.		1175 mm
73.		1175 mm
74.		1175 mm
75.		1175 mm
76.		1175 mm
77.		1175 mm
78.		1175 mm
79.		1175 mm
80.		1175 mm
81.		1175 mm
82.		1175 mm
83.		1175 mm
84.		1175 mm
85.		1175 mm
86.		1175 mm
87.		1175 mm
88.		1175 mm
89.		1175 mm
90.		1175 mm
91.		1175 mm
92.		1175 mm
93.		1175 mm
94.		1175 mm
95.		1175 mm
96.		1175 mm
97.		1175 mm
98.		1175 mm
99.		1175 mm
100.		1175 mm
101.		1175 mm
102.		1175 mm
103.		1175 mm
104.		1175 mm
105.		1175 mm
106.		1175 mm
107.		1175 mm
108.		1175 mm
109.		1175 mm
110.		1175 mm
111.		1175 mm
112.		1175 mm
113.		1175 mm
114.		1175 mm
115.		1175 mm
116.		1175 mm
117.		1175 mm
118.		1175 mm
119.		1175 mm
120.		1175 mm
121.		1175 mm
122.		1175 mm
123.		1175 mm
124.		1175 mm
125.		1175 mm
126.		1175 mm
127.		1175 mm
128.		1175 mm
129.		1175 mm
130.		1175 mm
131.		1175 mm
132.		1175 mm
133.		1175 mm
134.		1175 mm
135.		1175 mm
136.		1175 mm
137.		1175 mm
138.		1175 mm
139.		1175 mm
140.		1175 mm
141.		1175 mm
142.		1175 mm
143.		1175 mm
144.		1175 mm
145.		1175 mm
146.		1175 mm
147.		1175 mm
148.		1175 mm
149.		1175 mm
150.		1175 mm
151.		1175 mm
152.		1175 mm
153.		1175 mm
154.		1175 mm
155.		1175 mm
156.		1175 mm
157.		1175 mm
158.		1175 mm
159.		1175 mm
160.		1175 mm
161.		1175 mm
162.		1175 mm
163.		1175 mm
164.		1175 mm
165.		1175 mm
166.		1175 mm
167.		1175 mm
168.		1175 mm
169.		1175 mm
170.		1175 mm
171.		1175 mm
172.		1175 mm
173.		1175 mm
174.		1175 mm
175.		1175 mm
176.		1175 mm
177.		1175 mm
178.		1175 mm
179.		1175 mm
180.		1175 mm
181.		1175 mm
182.		1175 mm
183.		1175 mm
184.		1175 mm
185.		1175 mm
186.		1175 mm
187.		1175 mm
188.		1175 mm
189.		1175 mm
190.		1175 mm
191.		1175 mm
192.		1175 mm
193.		1175 mm
194.		1175 mm
195.		1175 mm
196.		1175 mm
197.		1175 mm
198.		1175 mm
199.		1175 mm
200.		1175 mm
201.		1175 mm
202.		1175 mm
203.		1175 mm
204.		1175 mm
205.		1175 mm
206.		1175 mm
207.		1175 mm
208.		1175 mm
209.		1175 mm
210.		1175 mm
211.		1175 mm
212.		1175 mm
213.		1175 mm
214.		1175 mm
215.		1175 mm
216.		1175 mm
217.		1175 mm
218.		1175 mm
219.		1175 mm
220.		1175 mm
221.		1175 mm
222.		1175 mm
223.		1175 mm
224.		1175 mm
225.		1175 mm
226.		1175 mm
227.		1175 mm
228.		1175 mm
229.		1175 mm
230.		1175 mm
231.		1175 mm
232.		1175 mm
233.		1175 mm
234.		1175 mm
235.		1175 mm
236.		1175 mm
237.		1175 mm
238.		1175 mm
239.		1175 mm
240.		1175 mm
241.		1175 mm
242.		1175 mm
243.		1175 mm
244.		1175 mm
245.		1175 mm
246.		1175 mm
247.		1175 mm
248.		1175 mm
249.		1175 mm
250.		1175 mm
251.		1175 mm
252.		1175 mm
253.		1175 mm
254.		1175 mm
255.		1175 mm
256.		1175 mm
257.		1175 mm
258.		1175 mm
259.		1175 mm
260.		1175 mm
261.		1175 mm
262.		1175 mm
263.		1175 mm
264.		1175 mm
265.		1175 mm
266.		1175 mm
267.		1175 mm
268.		1175 mm
269.		1175 mm
270.		1175 mm
271.		1175 mm
272.		1175 mm
273.		1175 mm
274.		1175 mm
275.		1175 mm
276.		1175 mm
277.		1175 mm
278.		1175 mm
279.		1175 mm
280.		1175 mm
281.		1175 mm
282.		1175 mm
283.		1175 mm
284.		1175 mm
285.		1175 mm
286.		1175 mm
287.		1175 mm
288.		1175 mm
289.		1175 mm
290.		1175 mm
291.		1175 mm
292.		1175 mm
293.		1175 mm
294.		1175 mm
295.		1175 mm
296.		1175 mm
297.		1175 mm
298.		1175 mm
299.		1175 mm





